

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ปร.5

ประเภท งานซ่อมแซมถนน บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองโน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดโง้ง หมู่ 3

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองโน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3-ส.ค.-69

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนนบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3	33,321.62	Factor " F " - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
	รวม	33,321.62	
	ค่า Fater f		
	รวม	-	
2	ป้ายโครงการ		
ราคาก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		33,321.62	
คิดเป็นเงินประมาณ		33,000.00	
ตัวอักษร สามหมื่นสามพันบาทถ้วน-			

.....ประมาณราคา
(นายวิทยา แก้วสมบัติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ตรวจ
(นายหทัยเทพ ภูทองเพชร)
ปลัดเทศบาลรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ
(นายหทัยเทพ ภูทองเพชร)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

.....อนุมัติ
(นายเลิศศักดิ์ คำมมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ประมาณการ

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง
ราชการส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดย

บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโน
นายวิทยา แก้วสมบัติ

แบบเลขที่
ประมาณการเมื่อ 3-ส.ค.-69
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1 ลูกกรัง	40.00	ล.บ.ม.	137.69	5,507.60	-	-	5,507.60	
2 งานปรับพื้นที่	32.00	ตรม.	-	-	3.89	124.48	124.48	
3 คอนกรีต หยาบ(ลีน)	1.44	ลบ.ม.	2,345.80	3,377.95	329.00	473.76	3,851.71	
4 คาร์ถ แบคโฮ	3.00	ชม.	-	-	1,800.00	5,400.00	5,400.00	
5 ท่อ คสล.มอกชั้น3Ø0.40 ม.	14.00	ท่อน	551.40	7,719.60	140.00	1,960.00	9,679.60	
6 ท่อ คสล.มอกชั้น3Ø0.30 ม.	2.00	ท่อน	397.20	794.40	140.00	280.00	1,074.40	
7 บ่อพักสำเร็จ 0.40 ม.	2.00	บ่อ	2,500.00	5,000.00	140.00	280.00	5,280.00	
8 บ่อพักสำเร็จ 0.60 ม.		บ่อ	3,130.00	-	140.00	-	-	
9 เหล็กข้อย 12 มม.	0.01	ตัน	22,206.79	197.20	3,900.00	34.63	231.83	
10 ดินซุด	12.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,172.00	2,172.00	
11			-	-	-	-	-	
12			-	-	-	-	-	
13			-	-	-	-	-	
14			-	-	-	-	-	
16			-	-	-	-	-	
17			-	-	-	-	-	
18			-	-	-	-	-	
19			-	-	-	-	-	
20			-	-	-	-	-	
21			-	-	-	-	-	
22			-	-	-	-	-	
23			-	-	-	-	-	
24			-	-	-	-	-	
รวม				22,596.75		10,724.87	33,321.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							33,321.62	