

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม	หมายเหตุ
๑	นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน	ประธานกรรมการ		
๒	นายอนนต์ เมืองพรม รองปลัดเทศบาลตำบลหนองโน	กรรมการ		
๓	นางพรวิไลย สละ ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ		
๔	นางสาวปรียาวดี วรกิจวงษ์กุล หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ		
๕	นายวิทยา แก้วสมบัติ นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ		
๖	นางสาววรรณภา กุลาสา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน			
๗	นางสาวณิชากฤษณิศกา ภูโบราณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองโน โทร. ๐๔๓-๙๒๓๐๒๓
ที่ ขก ๘๘๒๐๒ / ๑๗๑ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตาม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ ๓๖๗ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ ที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง

ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้ง

(นางสาววรรณภา กุลาสา)

(ลงชื่อ).....

(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)

(ลงชื่อ).....

(นายอนนต์ เมืองพรม)

(ลงชื่อ).....

(นายพรวไลย สละ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรียวดี วรกีจวนิชกุล)

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา แก้วสมบัติ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองโน โทร. ๐๔๓-๙๒๓๐๒๓
ที่ ขก ๘๘๒๐๒ / ๑๕๖..... วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง แจ้งรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้าง ฯลฯ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ตาม คำสั่งที่ ๓๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ ที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้ง
(นางสาววรรณภา กุลาสา)

ผู้รับทราบคำสั่งและถือปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)

(ลงชื่อ).....
(นายอนนต์ เมืองพรม)

(ลงชื่อ).....
(นายพรวิไล สละ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปริยวดี วรกีจวนิชกุล)

(ลงชื่อ).....
(นายวิทยา แก้วสมบัติ)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

(นายสุรชัย บุชราคัม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน



คำสั่ง เทศบาลตำบลหนองโน

ที่ ๓๖๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ราง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วย เทศบาลตำบลหนองโน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างงานโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ ที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลาง ดังนี้

๑. นายหทัยเทพ ภูทองเพชร	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน	ประธานกรรมการ
๒. นายอนนต์ เมืองพรม	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลหนองโน	กรรมการ
๓. นางพรวิไล สละ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นางสาวปรียาวิดี วรกีจวนิชกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. นายวิทยา แก้วสมบัติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสนอนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

(นายสุรชัย บุษราคัม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน

ผู้ประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร	ประธานกรรมการ		
๒	นายอนนต์ เมืองพรม	กรรมการ		
๓	นางพรวไลย สละ	กรรมการ		
๔	นางสาวปรีชาวดี วรกิจวิชกุล	กรรมการ		
๕	นายวิทยา แก้วสมบัติ	กรรมการ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววรรณภา กุลาสา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

๒. นางสาวณิชากฤษณิศา ภูโบราณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมทั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ลว. ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน

ขอให้กองช่างชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการตามกำหนดกำหนดราคากลาง

นายวิทยา แก้วสมบัติ

มีโครงการที่จะเสนอคณะกรรมการพิจารณา จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

(นายช่างโยธา)

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์พร้อมหอดังสูงบ้านป่าตี้ว หมู่ที่ ๒ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ แบบบ่อเปิด ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ เมตร - ๑๐๐ เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ วางท่อสูบน้ำขึ้นหอดัง ชนิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว งานโครงสร้างหอดังประปา แบบ ก.ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก ตามแบบกรมโยธาธิการ บ้ายแบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลหนองโนกำหนด จ่ายจากเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดในการเสนออนุมัติราคากลาง ดังนี้
- ข้อ ๑ งานขุดเจาะน้ำบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ปริมาณงาน ๑๐๐ เมตร ค่าแรง ๑,๕๗๘.๔๐ บาท รวมค่าแรง ๑๕๗,๘๔๐ บาท
- ท่อ พีวีซี ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ต่อเนื่องและปลอดภัย (๑ชม./๓ ลบ.ม.)

ข้อ ๒ ท่อกรูบ่อ ๖ นิ้ว พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ชนิด ปลายธรรมดา ปริมาณ ๘๕ เมตร ค่าวัสดุ ๔๖๑.๒๕ บาท รวมวัสดุ ๓๕,๒๐๖.๒๕ บาท

ข้อ ๓ ท่อกรองแบบเขาวงกต ๖ นิ้ว พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ชนิด ปลายธรรมดา ปริมาณงาน ๑ ท่อน ค่าวัสดุ ๑,๘๔๕ บาท

ข้อ ๔ กรวดคัดขนาด ๓-๕ ซม. ปริมาณงาน ๕ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑๐๐ บาท รวม ๕๐๐ บาท

ข้อ ๕ โกลนผกผนีกข้างบ่อ บิพูลาย ลึก ๖ เมตร ปริมาณงาน ๔ ถุง ค่าวัสดุ ๘๒๕ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๓๑๖ บาท

ข้อ ๖ น้ำยาประสานท่อขนาด ๑,๐๐๐ กรัม ปริมาณงาน ๑ กระป๋อง ค่าวัสดุ ๑ กระป๋อง ค่าวัสดุ ๔๕๐ บาท

ข้อ ๗ ถานคอนกรีต ๒ x ๒ x ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงาน ๐.๖๐ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑,๕๖๒.๖๒ บาท

ข้อ ๘ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปริมาณงาน ๑ บ่อ ค่าแรง ๑,๓๕๐ บาท

ข้อ ๙ งานครุภัณฑ์ทางการเกษตรอุปกรณ์สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ปั๊ม ขนาด ๑ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ วัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ ๒๕๐ วัตต์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปริมาณงาน ๑ ตัว ค่าวัสดุ ๒๕,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๐ ฝาปิดบ่อบาดาล ขนาด ๗ นิ้ว พีวีซี ปริมาณงาน ๑ ชุด ค่าวัสดุ ๖๔๕.๕๓ บาท

ข้อ ๑๑ งานโครงสร้างท่อถังประปา งานปรับพื้นที่ ปริมาณงาน ๒๑.๕๖ ตร.ม. ค่าแรง ๑.๗๗ บาท ราคา ๓๘.๘๗ บาท

ข้อ ๑๒ งานดินขุดพร้อมถมกลับ ปริมาณงาน ๑๗ ลบ.ม. ค่าแรง ๑๖๘ บาท รวมค่าแรง ๒,๘๕๖ บาท

ข้อ ๑๓ ทราซหยาบรองพื้นอัดแน่น ปริมาณงาน ๑ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๕๐๔.๖๘ บาท

ค่าแรง ๑๑๒ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๖๑๖ บาท

ข้อ ๑๔ คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ ปริมาณงาน ๑ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑,๘๕๕.๘๑ บาท

ค่าแรง ๓๒๗ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๒,๑๘๒.๘๑

ข้อ ๑๕ คอนกรีตหยาบ ๑:๒:๔ ปริมาณงาน ๔.๕๐ บาท ค่าวัสดุ ๑,๕๖๒.๖๒ บาท

รวมค่าวัสดุ ๘,๘๓๑.๗๕ บาท ค่าแรง ๓๒๗ บาท รวมค่าแรง ๑,๔๗๑.๕๐ บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๑๐,๓๐๓.๒๕ บาท

ข้อ ๑๕ งานแบบหล่อคอนกรีต ปริมาณงาน ๒๔ เมตร ค่าแรง ๒๐.๖๐ บาท

ค่าวัสดุและค่าแรง ๔๕๔.๔๐ บาท

ข้อ ๑๖ เหล็กกลม เอสอาร์ ๒๔ ๖ มม. ปริมาณงาน ๖๑.๑๘ กก. ค่าวัสดุ ๒๑,๖๘๐ บาท

รวมค่าวัสดุ ๑,๓๒๖.๓๘ บาท ค่าแรง ๔.๔๐ บาท รวมค่าแรง ๒๖๕.๑๕ บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๑,๕๙๕.๕๓ บาท

ข้อ ๑๗ เหล็กข้ออ้อย เอสที ๔๐ ๑๒ มม. ปริมาณงาน ๒๔๘.๖๔ กก. ค่าวัสดุ ๒๐,๔๑๗ บาท

รวมค่าวัสดุ ๕,๐๗๖.๔๘ บาท ค่าแรง ๓.๖๐ บาท รวมค่าแรง ๘๕๕.๑๐ บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๕,๙๓๑.๕๘ บาท

ข้อ ๑๘ ลวดผูกเหล็ก ศก.๑.๒๕ มม. เบอร์ ๑๘ ปริมาณงาน ๖ กก. ค่าวัสดุ ๓๒.๗๑ บาท

รวมค่าวัสดุ ๑๕๖.๒๖ บาท

ข้อ ๑๙ แผ่นพลาสติก ขนาด ๒๕๐×๒๕๐×๕ มม. ปริมาณงาน ๔ แผ่น ค่าวัสดุ ๒๗๔ บาท

รวมค่าวัสดุ ๑,๐๕๖ บาท

ข้อ ๒๐ งานท่อเหล็ก บีเอส-เอ็ม ๑๒ ปริมาณงาน ๒๐ ท่อน ค่าวัสดุ ๕๕๕ บาท

รวมค่าวัสดุ ๑๕,๑๘๐ บาท

ข้อ ๒๑ สลักเก็ยว ขนาด ๑๓/๔ นิ้ว ยาว ๐.๕๐ เมตร ยึดหอดัง ปริมาณงาน ๑๖ ตัว
ค่าวัสดุ ๑๒๕ บาท รวมค่าวัสดุ ๒,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒๒ งานฉาบปูนตกแต่งโครงสร้าง ปริมาณงาน ๔ ตร.ม. ค่าแรง ๘๗ บาท

รวมค่าแรง ๓๔๘ บาท

ข้อ ๒๓ ท่อเหล็ก บีเอส-เอ็ม ๑๑ ๑/๒ นิ้ว ปริมาณงาน ๓๐ ท่อน ค่าวัสดุ ๔๐๐ บาท

รวมค่าวัสดุ ๑๒,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒๔ เหล็กกล่อง ๔×๒×๓.๒ มม. ปริมาณงาน ๑๖ ท่อน ค่าวัสดุ ๑,๐๘๖ บาท

รวมค่าวัสดุ ๑๗,๓๗๖ บาท

ข้อ ๒๕ ใช้น้ำมัน ปริมาณงาน ๔๘ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๖๒.๕๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๐๑๕.๒๐ บาท

ข้อ ๒๖ งานท่อและอุปกรณ์ประปา ท่อพีวีซี ๑๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ปริมาณงาน ๖ ท่อน

ค่าวัสดุ ๒๔๔.๘๖ บาท รวมค่าวัสดุ ๑,๔๖๕.๑๖ บาท ค่าแรง ๑๖๐ บาท

รวมค่าแรง ๕๖๐ บาท รวมค่าแรงและค่าวัสดุ ๒,๔๒๕.๑๖ บาท

ข้อ ๒๗ ใช้น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม ปริมาณงาน ๑ กระป๋อง ค่าวัสดุ ๔๕๐ บาท

ข้อ ๒๘ ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ปริมาณงาน ๔ ถัง ค่าวัสดุ ๖,๘๔๐ บาท
รวมค่าวัสดุ ๒๗,๓๖๐ บาท

ข้อ ๒๙ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐×๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ราคา ๓,๐๐๐ บาท

ประธาน

นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร ตามที่นายช่างได้ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการตามแหล่งที่มาของการ
กำหนดราคากลางไปแล้วนั้น

ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาและขอมติที่ประชุมกำหนดราคากลาง
โครงการในครั้งนี้อย่างละเอียดข้อมูลในการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางตามโครงการที่เสนอดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์พร้อมห้องสูงบ้านป่าดิว หมู่ที่ ๒

บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๑๒ แบบบ่อเปิด
ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ เมตร - ๑๐๐ เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
แบบโซล่าเซลล์ วางท่อสูบน้ำขึ้นห้อง ชนิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว
พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว

งานโครงสร้างห้องประปา แบบ ก.ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลบ.ม.

จำนวน ๔ ลูก ตามแบบกรมโยธาธิการ

ป้ายแบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลหนองโนกำหนด

จ่ายจากเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ผู้จรรายงานการประชุม

(นางสาวนิตา ภูโอราน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ปร.5

ประเภท โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ พร้อมก่อสร้างห้องสูง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองโน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตัว หมู่ที่ 2

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองโน

แบบเลขที่

ประมาณราคาคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23-ก.ย.-67

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์	343,018.46	Factor " F "
	พร้อมก่อสร้างห้องสูง		
	รวม	343,018.46	
	ค่า Fater f	1,3091	
	รวม	449,045.47	- เงินล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
ราคาก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		452,045.47	
คิดเป็นเงินประมาณ		450,000.00	
ตัวอักษร		-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรวิไล สละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนนต์ เมืองพรม)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปริยาดี วรภิจวนิชกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา แก้วสมบัติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ประมาณราคา

(นายวิทยา แก้วสมบัติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ตรวจ

(นายอนนต์ เมืองพรม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

.....อนุมัติ

(นายสุรชัย บุขราคม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ประมาณการ

รายการประมาณการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ราชการส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดย

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ พร้อมก่อสร้างท่อถึงสูง
บ้านป่าคิ้ว หมู่ที่ 2
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโน
นายวิทยา แก้วสมบัติ

แบบเลขที่
ประมาณการเมื่อ 23-ก.ย.-67
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	100.00	ม.		-	1,578.40	157,840.00	157,840.00	
1 ท่อ PVC 6"ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-100 ม. สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ต่อเนื่องและปลอดภัย (1 ชม./3 ลบ.ม.)				-		-	-	
2 ท่อกรูบ่อ 6 นิ้ว PVC ชั้น 13.5 ชนิด ปลายธรรมชาติ	85.00	เมตร	461.25	39,206.25		-	39,206.25	
3 ท่อกรองแบบเจาะร่อง 6 นิ้ว PVCชั้น 13.5 ชนิดปลายธรรมชาติ	1.00	ท่อน	1,845.00	1,845.00		-	1,845.00	
กรวดคัดขนาด 3-5 ซม.	5.00	ลบ.ม.	100.00	500.00		-	500.00	
5 โคลนผงฉนิกซังบ่อ(Betonite)ลึกลึก 6 ม.	4.00	ถุง	829.00	3,316.00		-	3,316.00	
6 น้ำยาประสานท่อขนาด 1,000กรัม	1.00	กระป๋อง	490.00	490.00		-	490.00	
7 ลานคอนกรีต 2x2x0.15 ม.	0.60	ลบ.ม.	1,962.62	1,177.57	327.00	196.20	1,373.77	
8 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	บ่อ		-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
รวมงานขุดเจาะบ่อบาดาล				46,534.82		159,386.20	205,921.02	
2.งานครุภัณฑ์ทางการเกษตร				-		-	-	
อุปกรณ์สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์				-		-	-	
1 โซล่าปั๊ม Solar Pump ขนาด 1 แรง ม้าพร้อมตู้ควบคุม ไม่ต่ำกว่า 750 W. แผงโซล่าเซลล์ 250 W.และอุปกรณ์ ต่อพ่วง	1.00	ตัว	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
2 ฝาปิดบ่อบาดาล ขนาด 7นิ้ว PVC	1.00	ชุด	645.53	645.53		-	645.53	
รวมงานครุภัณฑ์ทางการเกษตร				25,645.53		-	25,645.53	
3.งานโครงสร้างท่อถึงประปา				-		-	-	
1 งานปรับพื้นที่	21.96	ตรม.		-	1.77	38.87	38.87	
2 งานดินขุดพร้อมถมกลับ	17.00	ลบ.ม.		-	168.00	2,856.00	2,856.00	
3 ทราซหยาบรองพื้นอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	504.68	504.68	112.00	112.00	616.68	
4 คอนกรีต หยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,859.81	1,859.81	327.00	327.00	2,186.81	
5 คอนกรีต 1:2:4	4.50	ลบ.ม.	1,962.62	8,831.79	327.00	1,471.50	10,303.29	
6 งานแบบหล่อคอนกรีต	24.00	ม.		-	20.60	494.40	494.40	
7 เหล็กกลม SR24 6มม.	61.18	กก.	21.680	1,326.38	4.40	269.19	1,595.57	
8 เหล็กข้ออ้อย SD40 12 มม	248.64	กก.	20.4170	5,076.48	3.60	895.10	5,971.59	
9 ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม(เบอร์18)	6.00	กก.	32.71	196.26		-	196.26	
10 แผ่นเพลาขนาด 250x250x9 มม.	4.00	แผ่น	274.00	1,096.00		-	1,096.00	
11 งานท่อเหล็ก BS-M Ø 2	20.00	ท่อน	959.00	19,180.00		-	19,180.00	
				38,071.41		6,464.07	44,535.47	

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12 สลักเกี่ยวขนาด ๑3/4 นิ้ว ยาว 0.50 ม. ยึดท่อถึง	16.00	ตัว	125.00	2,000.00		6,464.07	44,535.47	ขอยก มา
13 งานฉาบปูนตกแต่งโครงสร้าง ท่อเหล็ก BS-M ๑ 1/2 นิ้ว	4.00	ตรม.		-	87.00	348.00	348.00	
เหล็กกล่อง 4x2x3.2 มม.	30.00	ท่อน	400.00	12,000.00		-	12,000.00	
สีน้ำมัน	16.00	ท่อน	1,086.00	17,376.00		-	17,376.00	
	48.00	ตรม.	62.90	3,019.20	38.00	1,824.00	4,843.20	
รวมงานโครงสร้างท่อถึงประปา				72,466.61		8,636.07	81,102.67	
4.งานท่อและอุปกรณ์ประปา				-		-	-	
1 ท่อ PVC ๑ 2 นิ้ว ชั้น 13.5	6.00	ท่อน	244.86	1,469.16	160.00	960.00	2,429.16	
2 ข้อต่อตรง PVC ๑ 2 นิ้ว ชั้น 13.5	3.00	ท่อน	23.36	70.08		-	70.08	
3 น้ำยาประสานท่อขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	490.00	490.00		-	490.00	
4 ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2000 ลิตร	4.00	ถัง	6,840.00	27,360.00		-	27,360.00	
				-		-	-	
รวมงานโครงสร้างท่อถึงประปา				29,389.24		960.00	30,349.24	
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ป้าย					3,000.00	



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๘๘/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองโน ตำบล/แขวง หนองโน อำเภอ/เขต กระนวน จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองโน โดย นายสุรัชย์ บุขราคม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๐/๕ หมู่ ๑ ถนนศรีปัญญา ตำบล/แขวง หนองกุง อำเภอ/เขต น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น โดยนายรวีสิน แวงโสธรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์พร้อมท่อถึง พร้อมก่อสร้างท่อถึงสูง บ้านป่าตี้ว หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เทศบาลตำบลหนองโน ตำบล/แขวง หนองโน อำเภอ/เขต กระนวน จังหวัด ขอนแก่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

(การเจาะน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ แบบแปลน เทศบาลกำหนดให้	จำนวน	๘	หน้า
ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงาน.....	จำนวน	๒	หน้า
ผนวก ๓ ใบเสนอราคา.	จำนวน	๒	หน้า

ผนวก ๔ สูตร K= สูตร K= 0.25+0.15 lt/lo+0.10 Ct/Co+0.40 Mt/Mo+0.10St/So งานอาคาร

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้

ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙,๔๓๙.๒๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการขุดเจาะลอกบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์พร้อมท่อถัง พร้อมก่อสร้างท่อถังสูง บ้านป่าต้ว หมู่ ๒ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาจ้างงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เหมาะสมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ - บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก งานอาคาร



ที่ สกท ๕๕๐๒/๑๐๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการโอนเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๕๗(๓) ประเภท
กองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น ๕

เรียน นายกฤษณมิตรคำลหนองโน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. รายละเอียดการโอนเงินโครงการชุมชนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
- ๒. แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่ายและใบนำส่งคืนเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ดำเนินการโอนเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แล้ว ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

สำนักงาน กกพ. ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านในฐานะผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๓. จัดทำหนังสือขอวันวารสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน
ในนาม "สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน" ส่งให้กับสำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๕
(ขอนแก่น) ทราบ ภายใน ๕ วันทำการ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

๒. กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายหรือรายได้คืนโดย
อันเกิดจากการดำเนินโครงการชุมชนให้นำส่งคืนเงินดังกล่าวพร้อมคอกฤศ (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และส่งสำเนาใบนำฝากเงินธนาคาร (Pay-in slip) หรือหลักฐานการโอนเงิน
รูปแบบอื่น แจ้งให้สำนักงาน กกพ. (ส่วนกลาง) ทราบทันทีเมื่อมีการคืนเงินและส่งเอกสารหลักฐาน โดยระบุ
ชื่อหน่วยงานที่นำส่งเงินอย่างชัดเจน ภายใน ๓๐ วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือนับจากวันที่มีเงินเหลือจ่าย
ตามแบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย กท.๕๗(๓)ค-๐๖ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) สามารถ
Download ใบนำส่งคืนเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ที่ <http://pdf.erc.or.th> ⇨ ผลการดำเนินงานกองทุน ⇨
กองทุนมาตรา ๕๗(๓) ⇨ ผลการอนุมัติแผนงานประจำปี ⇨ เล็ก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณทัศนีย์ ไชยรักษ์ หรือ คุณสุพิศรา อนุสรณ์ประดิษฐ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๕๙ ต่อ ๓๐๒, ๓๓๓
ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตมณี ทัพพะสุต)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๕๙ ต่อ ๓๐๒, ๓๓๓
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๖

รายละเอียดการโอนเงินค้ำประกันโครงการชุมชนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น ๕,

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	ธนาคาร	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
เทศบาลตำบลหนองโสน, กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่น ๕	๕๓๕๐๗๖๕๕๓๗๕	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการชุด(จะบ่ออากาศ) ระบบสูบน้ำแบบโกลาเซลล์, พร้อมหอถังสูง บ้านป่าตัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโสน	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินโอนทั้งสิ้น				๕๕๐,๐๐๐.๐๐





ประกาศเทศบาลตำบลหนองโน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตามที่เทศบาลตำบลหนองโน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nongno.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรชัย บุษราคัม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ถ้าเนาออกตี

(นายสุรชัย บุษราคัม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น
- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)			
๒๐	โครงการชุดเจาะ ขอบาดาล ระบบ สูบน้ำแบบโซล่า เซลล์ พร้อมท่อถึง สูง บ้านป่าดิว หมู่ ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน และ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ในการอุปโภค-บริโภค	ชุดเจาะขอบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ พร้อมท่อถึงสูง บ้านป่าดิว หมู่ที่ ๒ ๑. ขอบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ แบบบ่อเปิด ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓.๐๐ เมตร - ๑๐๐ เมตร ตามแบบกรม สุขอนามัย พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ วางท่อ สูบน้ำขึ้นห้องถึง ชนิดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ๒. งานโครงสร้างท่อตั้งประปา แบบ ก. ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม.(ตั้งไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก) ตามแบบกรมโยธาธิการ ๓. งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายแบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน ผลผลิต จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายมาก ยิ่งขึ้นในการ ตั้งท่อไป-มา	กองช่าง

วาอนุมติ
 () ไม่อนุมติ.....
 (ลงชื่อ)
 นายสุรชัย บุรราชคุ้ม
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโน

ที่ ขก ๘๘๒๐๒/ ๑๓๐ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานอนุมัติใช้ราคากลาง งานโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานอนุมัติใช้ราคากลาง งานโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานโครงการ โดยใช้ราคากลาง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดโครงการมีดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งสูงบ้านป่าดิว หมู่ ๖ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ แบบบี ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ เมตร - ๑๐๐ เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งระบบแบบโซล่าเซลล์ วางท่อสูบน้ำขึ้นหอดัง ชนิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว งานโครงการสูง หอดังประปา แบบ ก.ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก ตามแบบกรมโยธาธิการ บ้ายแบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลหนองโนกำหนด จ่ายจากเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครุ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและเห็นชอบ
การกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น งานพัสดุ กองคลัง จึงขออนุมัติใช้
ราคากลางเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาววรรณภา กุลาสา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนนต์ เมืองพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรวไลย สละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรีชาวดี วรกิจวณิชกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางงวิทยา แก้วสมบัติ)

อนุมัติ

(.....)

เห็นชอบ

(.....)

ไม่เห็นชอบ

(นายสุรชัย นุชรากัม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน