

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ปร.5

ประเภท งานซ่อมแซม ถนนลูกรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองโน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดโง้ง หมู่ 3

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองโน

แบบเลขที่

ประมาณราคาคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19-พ.ค.-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนน ลูกรัง	30,205.16	Factor " F " - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
	รวม	30,205.16	
	ค่า Fater f		
	รวม	-	
2	ป้ายโครงการ		
ราคาก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		30,205.16	
คิดเป็นเงินประมาณ		30,000.00	
ตัวอักษร		สามหมื่นบาทถ้วน-	

.....ประมาณราคา  
(นายวิทยา แก้วสมบัติ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ตรวจ  
(นายภานุสิทธิ์ อุ่นหวัง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ  
(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

.....อนุมัติ  
(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ประมาณการ

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง  
ราชการส่วนท้องถิ่น  
ประมาณการโดย

บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3  
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโน  
นายวิทยา แก้วสมบัติ

แบบเลขที่  
ประมาณการเมื่อ 19-พ.ค.-68  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1 คาร์ต backhoe	5.00	ซ.ม.		-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	งานขุดหรือ
2 ดินถม	40.00	ลบ.ม.	75.00	3,000.00	112.00	4,480.00	7,480.00	พร้อมวาง
3 งานปรับพื้นที่	18.00	ตร.ม.		-	3.73	67.14	67.14	ท่อ
4 ทราयरองพื้น(ถมที่)	1.00	ลบ.ม.	504.68	504.68	112.00	112.00	616.68	
5 งานรื้อท่อเดิม (0.30 ม.)	5.00	ท่อน		-	454.00	2,270.00	2,270.00	
6 งานวางท่อพร้อมยาแนวท่อ	10.00	ท่อน		-	140.00	1,400.00	1,400.00	รวมปูน
7 คอนกรีต 180 ksc.(ลีน+คาด)	3.00	ลบ.ม.	1,935.51	5,806.53	327.00	981.00	6,787.53	ทราย
8 ลูกรังหลังท่อ	17.00	ลบ.ม.	113.78	1,934.26		-	1,934.26	
9 ท่อ คสล.มอกชั้น3 0.30 ม.	5.00	ท่อน	429.91	2,149.55		-	2,149.55	
10				-		-	-	
11				-		-	-	
12				-		-	-	
13				-		-	-	
14				-		-	-	
16				-		-	-	
17				-		-	-	
18				-		-	-	
19				-		-	-	
20				-		-	-	
21				-		-	-	
22				-		-	-	
23				-		-	-	
24				-		-	-	
รวม				13,395.02		16,810.14	30,205.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							30,205.16	